Zatacznik nr 4
PROJEKT
Umowanr...............

w sprawic wykonania robét budowlanych

- zawarta dnia  ..oeeeeeiiieeennn w rezultacie rozstrzygnigcia postgpowania przetargowego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 907 ze
zZmianami) pomiedzy:

Jarocinskic Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Jarocinie
z siedzibg w 63-200 Jarocin, ul. T. Kosciuszki 18 zarejestrowana w Sadzie Rejonowym
Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadowego, pod numerem KRS: 0000183634, NIP: 617-19-47-353, REGON: 250962515,
kapitat zaktadowy 28.285.000,00 PLN, reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu — Jerzego Wolskiego

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

................................................................................................................

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

o0 nastgpujace] tresci:

§ 1 Zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na budowie dwaéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych - mieszkania komunalne, w
tym socjalne wraz z budynkami gospodarczymi w Hilarowie na dz. nr 133/25 —etap I -
cze$é C (wedhug dokumentacji projektowej budynek "C" i "D") poprzedzong rozbidrkg
istniejacego budynku "czworaka".

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacjg
projektows, SIWZ, oferta i harmonogramem rzeczowo — finansowym (zatwierdzonym
przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy w sprawie wykonania robot
budowlanych).

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach niniejszej umowy do uzyskania prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.



§ 2 Terminy realizacji umowy

1. Strony ustalajg terminy realizacji:

1) rozpoczgeie realizacji robdt, o ktérych mowa w § 1 umowy nastgpi w dnin
protokolarnego przekazania placu budowy;

2) przekazanie placu budowy nastapi w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy, po
przedtozeniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru projektu
organizacii ruchu i oznakowania na czas budowy — jesli jest wymagane;

3) nieprzedtozenie w/w dokumentu w terminie wskazanym w ust. 1 pkt. 2) skutkowaé
bedzie opdZnieniem w przekazaniu terenu budowy i bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia robot.

2. Zakofczenie realizacji robdt, o ktérych mowa w § 1 umowy i zgloszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru robot, wraz z wuzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
nzytkowanie wlacznie, nastapi w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.

3. Po uplywie terminu, o kiérym mowa w ust. 2 Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstapienia od wykonania przedmiotu umowy.

4. W przypadku op6Znienia lub zagrozenia opéZnieniem w stosunku do harmonogramu prac
ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zwigkszenia potencjatu i
przyspieszenia rytmu prac, aby $wiadczenie zostalo wykonane w umdéwionym terminie.
Wszystkie koszty zwigzane z podjgtymi dzialaniami obcigzg Wykonawce, chyba ze
niezwlocznie uzasadni, ze termin wykonania §wiadczenia nie jest niczym zagrozony. W
przypadku braku podjecia odpowiednich dzialafi przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma
prawo do zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu
podmiotowi w celu odrobienia spdZnienia, na co Wykonawea niniejszym wyraza zgodg.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Ustala si¢ wynagrodzenic ryczaltowe Wykonawcy na  1aczng kwote brutto
ettt eteeeeeeeeeera et zt - w tym nalezny podatek VAT (stownie brutto:
........................................................................................ ) w tym koszty
rozbidrki budynku mieszkalnego "czworaka" na kwotg brutto
............................................. zt (stownie brutto ..o rien)

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi peine wynagrodzenie Wykonawcy za
calkowite i kompletne (stale i wigzgce do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy), tzn.
zgodnie z celem przedmiotowe] umowy, wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru
wykonanych robét budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez wykonawce
kosztow ich realizacji.

3. Rozliczenie Wykonawcy nastapi na podstawie faktury koncowe;j.



10.

11.

12.

13.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi oryginal protokotu odbioru
koficowego przedmiotu umowy bez zastrzezen potwierdzony przez inspektora nadzoru
wraz z pozwoleniem na uzytkowanie, wymaganymi zalacznikami  oraz pisemne
oéwiadczenia podwykonawcow, z ktérymi bezposrednio rozlicza si¢ Wykonaweca, iz ich
roszczenia finansowe zwigzane z realizacjg ninicjszego przedmiotu umowy zostaly w
catosci zaptacone przez Wykonawce stosowanie do § 3 ust. 111 12..

Zamawiajgcy oswiadcza, 7e jest platnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny
NIP oo ,

Zaplata wynagrodzenia, wynikajgca z faktury nastapi w terminie 30 dni od dnia jej
wptywu do Zamawiajacego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Zamawiajgcy wyraza zgode na wystawienie faktur VAT bez koniecznosci podpisu
odbiorcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia faktury VAT w terminach okreslonych
przepisami prawa.

Zatgcznikiem do faktury bedzie przedtozone przez Wykonawce, oswiadczenie podpisane
przez Wykonawce i podwykonawcéw o braku zobowiazafh finansowych Wykonawcy
wobec podwykonawcow przy realizacji umowy wraz z dowodem potwierdzajgcym
zaptate.

W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 3 us.
11, wynagrodzenic Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek, umniejszone o
kwote odpowiadajaca sumie zobowiazann Wykonawcy wobec podwykonawcow w
odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedlozyl dokumentéw Swiadczgcych o
dokonaniu zaplaty. Zobowiazania te ureguluje Zamawiajagcy przez przekazanie ich
bezposrednio na rachunek podwykonawcow.

Kwoty wyplacone przez Zamawiajacego podwykonawcom zostang potracone z naleznosci
Wykonawcy.

Roboty dodatkowe, nieprzewidziane w dokumentacji Wykonawca wykona na podstawie
pisemnej zgody wyrazonej przez Zamawiajacego w oparciu o protokét koniecznosci przy
udziale inspektora nadzoru i rozliczy je na =zasadach wzajemnic uzgodnionych
w dodatkowej umowie zawartej na wykonanie rob6t dodatkowych z zastosowaniem
stawek i narzutéw podanych w ofercie.

Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie wykona¢ roboty konieczne ze wzgledu
na bezpicczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Jezeli konieczno$¢ wykonania tych
robdt wystapi z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, nie przystuguje jemu prawo do
otrzymania wynagrodzenia za wykonanie tych robot.



§ 4 Obowiazki stron

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do;

1)

2)

3)
4

przekazania Wykonawcy egzemplarza projektu technicznego najpdzniej w dniu
zawarcia umowy,
przekazania terenu budowy w terminic do 7 dni po zawarciu umowy

i przedtozeniu przez Wykonawce zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
projektu organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z niniejszg umows
potwierdzone protokotem odbioru. |

2. Wykonawca zobowiazany jest do:

1)

2)

3)
4

5) .

6)

7
8)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

przedtozenia do sprawdzenia i zatwierdzenia Zamawiajagcemu, nie pdézniej niz
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, projektu harmonogramu rzeczowo —
finansowego w wersji papierowej i elektronicznej. Po uwzglednieniu uzasadnionych
uwag Zamawiajacego 1 nanicsieniu wynikajacych z nich poprawek, zlozenie
Zamawiajgcemu uzgodnionej wersji harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo -
finansowego stanowi¢ on bedzie podstawe organizacji i koordynacji prac
budowlanych;

protokolarnego przejgeia terenu budowy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 -3,

zagospodarowania oraz wilasciwego oznaczenia oraz zabezpieczenia na koszt
wiasny terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, a w szczegdlnosci zapewnienia
nalezytego fadu i porzadku oraz przestrzegania przepisbw BHP, zapewnienia
ochrony p.poz. na terenie budowy; '

sporzgdzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét
budowlanych; '

zabezpieczenia terenu . budowy 2z zachowaniem najwyZszej starannosci
i zapewnienia bezpieczefistwa oséb znajdujacych si¢ na terenie budowy;
zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami
i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytuhu;

ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy;

ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace
w zwigzku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez
Wykonawcg,



9)

10)

11)

12)
13)

14)
15)

16)

17)

18)
19)
20)

21)

22)

23)

ubezpieczenia budowy z tytutu odpowiedzialnoéci za wypadki i szkody wyrzadzone
przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia wilasnych pracownikéw, pracownikow
Zamawiajacego i 0s0b postronnych,

zabezpieczenia instalacji i urzadzeh na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu - jesli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét stanowiacych przedmiot niniejszej
umowy;

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych

oraz usuwania nicpotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbgdnych materiatow oraz
odpad6éw na koszt wiasny,

wykonania na koszt wlasny prac niezbednych ze wzglgdu na bezpieczefistwo lub
konieczno$¢ zapobiezenia awarii,

bezzwlocznego powiadamiania na pismie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
wydarzeniach i okolicznosciach mogacych wplynaé na op6znienie robdt,

wyznaczenia miejsca na zaplecze, zorganizowania zaplecza budowy;

zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektryczne]
oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacii robodt. Rozliczenie
kosztéw zuzycia wody odbywaé sie bedzie na podstawie wskazan wodomierza
odliczajacego, natomiast koszt zuzycia energii elektrycznej wg wskazaf licznika
energii elektrycznej.

zapewnienia obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych
robét oraz ponicsienia kosztow z tym zwiazanych;

zalatwienia wszystkich formalnosci i poniesienia kosztéw zwigzanych z budowa
w tym w szczegdlnosci zakup materiatéw niezbednych dla realizacji przedmiotu
zamdowienia;

zatatwienia wszelkich formalnosci i poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych
z zajeciem pasa drogowego, jesli taka koniecznos$¢ wystapi;

opracowania tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas rob6t i poniesienia
wszystkich kosztéw z tym zwiazanych;

oznakowanie rob6t zgodnie z tymczasowym projektem organizacji ruchu na
wlasny koszt;

postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013
poz. 21 ze zmianami) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zmianami)oraz zapewnienia na
wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania Iub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji;

odtworzenia na wilasny koszt nawierzchni ulic i chodnikéw, uszkodzonych
w zwigzku z prowadzonymi pracami w ramach przedmiotowej umowy;

zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robét zanikajgcych lub
ulegajagcych zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru;



24)

25)
26)
27)

28)
29)

30)
31)

32)

33)
34)

35)

przerwania robét na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot
przed ich zniszczeniem;

natychmiastowego przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
wraz z dokumentami pozwalajacymi na oceng prawidlowego wykonania robdt
zglaszanych do odbioru. W przypadku wystapienia kolizji z sieciami Wykonawca
przekaze protokdt odbioru, podpisany przez przedstawiciela zarzadcy danej sieci;

pisemnego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia
w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad,;

dostarczenia Zamawiajacemu zaswiadczenia wydanego przez Przedsigbiorstwo
Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie w zakresie stanu sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych w obrgbie prowadzonych prac,

dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy;

uzycia w zakresie realizacji przedmiotu umowy materialéw spelniajacych
wymagania okreslone obowigzujacymi przepisami oraz posiadajgcymi stosowne
certyfikaty (aprobaty techniczne itp.) i na zadanie Zamawiajacego przedstawié
dokumenty po$wiadczajace jakos$¢ stosowanych materiatéw;

udzielenia pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy;

dostarczenia Zamawiajagcemu oswiadczenia, ze podczas prowadzenia robét
budowlanych Wykonawca nie naruszyt sieci drenarskiej;

natychmiastowego usunigcia wszelkich szkéd 1 awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacii rob6t;

przedstawienia Zamawiajgcemu na koniec kazdego miesigca szczegdlowego
pisemnego raportu z realizacji inwestycji, w zakresie ilosci 1 rodzaju wszystkich
wykonanych robdt na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej w formie ustalonej
z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym,;

uporzgdkowania na wiasny koszt terenu po zakonczeniu robét, jak rowniez
usuwania na biezaco na wlasny koszt gruzu powstatego w trakcie realizacji prac;

do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i reprezentowania Zamawiajacego w
kontaktach z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru w celu uzyskania
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca wskaze zamawiajgcemu
osobe, ktdra bedzie wystgpowata przed whasciwym organem administracyjnym jako
petnomocnik Zamawiajacego i ktéremu Zamawiajacy zobowigzany jest udzielié
petnomocnictwa do reprezentowania go w postgpowaniu o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie. Za dzialania tego petlnomocnika odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca. '

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uszkodzenia punktéw granicznych przez
Wykonawcg w czasie prowadzenia przez niego robdt budowlanych, Zamawiajacy zleci ich
wznowienie na koszt Wykonawcy.



Zaistnienie okolicznosci wskazanych w § 4 ust. 3 powoduje, iz Wykonawca jest
zobowigzany do bezzwlocznego uregulowania wszelkich naleznodci wynikajgcych
z uszkodzenia punktéw granicznych oraz punktéw osnowy geodezyjnej, na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Wykonaweca w dniu przejecia terenu, na ktorym ma by¢
realizowany przedmiot umowy, dokona sprawdzenia stanu punktéw, o ktérych mowa w § 4
ust. 3. Nie zgloszenie uszkodzeni tych punktéw w dniu nastgpnym, powoduje uznanie, ze
wszelkie ich uszkodzenia, powstalty na skutek dziatan Wykonawcy. Na powyzsze
Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu nadzoru nad kolizjami z istniejaca
infrastrukturg znajdujaca si¢ w pasie drogowym.

Po zakonhczeniu prac, Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zgloszenia wykonania
zadania do odbioru technicznego.

§ 5 Przedstawiciele stron

. Zamawiajacy powoluje  inspektora nadzoru  inwestorskiego, ktorym  jest
............................ Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy zZ dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 ze
zmianami).

. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych

z jakoscig i iloscig robét, ktore sa niezbgdne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa,
projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy «...evvesvvecinnianaen.
dziatajacy w granicach umocowania okrelonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze
zmianami).

. Zamawiajacy moze nalozy¢ na Wykonawce obowigzek wydelegowania przedstawiciela
na narady koordynacyjne.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, a szczegodlnie przedstawicielom autora dokumentaci
projektowej oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostgpu na teren budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub. gdzie przewiduje
sie ich wykonanie, a s3 zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

§ 6 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy t. ... zt (stownie:
........................................................ IR (6] 411 (- S



. Czg$¢ zabezpieczenia tj. 70% zostanie zwrocone Wykonawecy w ciggu 30 dni po
kofncowym odbiorze, a pozostate 30% zostaje zatrzymane do pokrycia roszczefi w ramach
rekojmi. Zostang one zwrocone w ciagu 14 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

. Dopuszcza si¢ zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
z form okre$lonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien
Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z2013,poz. 907 ze zmianami).

. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagloéci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.

§ 7 Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytuly szkdd, ktdre moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnoéci cywilnej na czas realizacji robét, objetych umows.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnodei:

a. roboty objgte umowa, materiaty, sprzet i inne mienie zwigzane
Z przeprowadzaniem robot,

b. odpowicdzialnodé¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i os6b trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca, w okresic wykonywania przedmiotu umowy, ponosi w stosunku do oséb
trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom,
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,
przy uzyciu ktorych Wykonawca wykonuje roboty. W przypadku wystapienia w/w os6b
trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazuje sie
niezwlocznie zwréci¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym
kwoty zasagdzone prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami zastepstwa procesowego.

Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu najpozniej
w dniu przekazania terenu budowy. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot

§ 8 Gwarancja i rekojmia

Podpisanie przez Wykonawceg bezusterkowego protokolu odbioru koficowego jest
réwnoznaczne z udzieleniem gwarancji jakodei w wymiarze .... lat, zadeklarowanym
w trakcie przetargu na wykonane roboty, w zakresie wad przedmiotu umowy, liczgc od
dnia odbioru koncowego.



Wykonawca udziela ZamaWiajqcemu rekojmi, w zakresie mogacych wystapi¢ wad
w przedmiocie umowy na okres ............... miesigey. Okres rekojmi zaczyna obowigzywac
Wykonawce od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

W okresie rekojmi i gwarancji, wady i usterki beds zglaszane Wykonawcy poczia
elektroniczng na adres e-mail:...........cocoviiiiiiiiniiniin, i telefonicznie na numer
.................... lub faksem na nr ......................wraz z krétkim opisem. Wykonawca
jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o zmianie powyzszych
danych kontaktowych, z co najmniej sicdmiodniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca nic moze odméwié usunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie bez
wzgledu na zwiazane z tym koszty. -

W przypadku nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 1 lit. b.

W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajacy, niezaleznie
od uprawnien przystugujacych mu na podstawie § 8 ust. 5, moze je usung¢ na koszt
Wykonawey z  zachowaniem  swoich  praw  wynikajacych z  gwarancji
i rekojmi. Zamawiajacy powiadomi pisemnic Wykonawce o skorzystaniu z tego
uprawnienia.

Strony ustalily nastepujacy tryb postepowania przy usuwaniu przez Wykonawcg wad
i usterek ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji:
1) bezzwlocznie — tj. w terminie 3 dni, liczac od dnia nastgpujacego po dniu w ktérym
dokonano pisemnego powiadomienia Wykonawcy, usuwane bgda:
a) usterki i wady stanowiace zagrozenie dla bezpieézeﬁstwa,
b) usterki i wady powodujace ucigzliwosci dla uzytkownikéw,

2) pozostale usterki usuwane bgda w terminach ustalonych w trakcie przeglagdow
komisyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, jednak nie
dluzszych niz 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia nastgpujacego po dniu
w ktérym dokonano pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

§ 9 Kary umowne

. Strony uprawnione sg do naliczania kar umownych w nastepujacy sposéb:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

a. w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia (brutto) opisanego § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzieA opbéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonego od dnia
wyznaczonego na wykonanie robdt do dnia faktycznego odbioru, jezeli
opdznienie powstato z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

b. w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia (brutto) opisanego § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzier opdznienia w usunigeiu wad i usterek, liczonego od dnia wyznaczonego na
wykonanie usunigcia wad i usterek do dnia faktycznego ich usunigcia;



c. w wysokosei 0,5 % wynagrodzénia {(brutto) opisanego § 3 ust. 1 umowy za
spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 5 dni, za kazdy dzienh przerwy,

d.w wysokosci 10% wynagrodzenia opisanego (brutto) w § 3 ust. 1 umowy, w
przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych
w § 13 ust. 1 pkt 1 orazw § 13 ust. 1 pkt 2,

e.za wykonanie czynno$ ci zastrzeZ onych dla kierownika budowy przez inng

osob@ niz zaakceptowana przez Zamawiajg cego w wysoko$ ci 2 %
wynagrodzenia (brutto), o ktdrym mowa w §3 ust 1 niniejszej umowy,

f. za opdinienie w zaplacie wynagrodzenia przez Wykonawcg naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey w wysokosei 0,1% za kazdy dzien
opdzZnienia;

g.za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0,5% za kazdy brak przediozenia umowy;

h.za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokodci 0,5% za kazdy brak przedtozenia
UMoOwY;

i. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 0,5% za kazdy brak przedtozenia umowy;

2) Wykonawca moze zadaé od Zamawiajacego kar umownych:

a. za opoznienie w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia (brutto) opisanego § 3
ust. | umowy za kazdy dziefi opdZnienia;

b.  ztytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —w
wysokosci 10% wynagrodzenia (brutto) opisanego § 3 ust. 1 umowy, za
wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy Prawo
zaméwien publicznych. (tekst Jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze
Zzmianami).

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

ewentualnych roszczen z tytutu kar umownych.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przekraczajacego wysokosé kar umownych do wysokodci rzeczywiscie poniesionej szkody,
~ w przypadku gdy powstala szkoda przewyzszaé bedzie wysoko$é zastrzezonej kary
umowne;j.
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1.

10.

§ 10 Odbidr robot

1. Przedmiotem odbioru koncowego jest przedmiot umowy, wskazany w § 1 ninicjszej
umowy z uwzglednieniem § 3 ust. 3-6, obejmujacy rowniez uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie,. Data podpisania protokotu odbioru koficowego przez inspektora nadzorn
oraz przedstawicieli Zamawiajacego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
Protokél odbioru koncowego stanowié bedzie podstawg do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.

Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koricowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:

1) dokumentacje powykonawcza;
2) atesty na prefabrykaty, materialy i urzadzenia;

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan, a w szczeg6lnosei protokoly odbioru robét
branzowych objetych zamdwieniem;

4) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza;

5) rozliczenia pelmej kwoty, ktéra Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy
ze stosownym uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, Ze roboty zostaty zakoficzone, a wyposazenie dostarczone i nie
bedzic mial zastrzezen, co do kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji
powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy datg odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone albo wyposazenie nie
zostato dostarczone lub bedzie mia} zastrzezenia, co do kompletnosci i prawidtowosci
dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin
ponownego zlozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koficowego.

Za date zakoriczenia robot oraz dostarczenia wyposazenia przyjmuje si¢ date
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koficowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koficowego robdt i wyposazenia oraz sporzadzi protokot
z przyjecia rob6t po spetnieniu wymagar okreslonych w ust. 3 Iub 4.

Zamawiajacy w okresie gwarancji i rekojmi zwota coroczng komisjq celem wykazania
ewentualnych usterek ujawnionych w trakcie eksploatacji obiektu stanowigcego przedmiot
UMowy. ‘

Zamawiajgcy zwola, przed uplywem okresu gwarancji, komisj¢ odbioru dla ustalenia
warunkéw odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét, w tym zwigzanych z usunigciem
wad zaistniatych w okresie gwarancii i rekojmi. Przedmiotem odbioru ostatecznego jest
catos¢ inwestycji.

W razie stwierdzenia istnienia wad lub usterek podczas czynnosci odbioru ostatecznego
Zamawiajgcy jest zobowiazany do dokonania odbioru estatecznego robét w ciggu 14 dni
kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcg o usunigciu wad i usterek,
o ktérych mowa w ust. 9.
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11. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajagcemu przysthuguja nast¢pujace uprawnienia: '

12

13

14

15

16

17

1) jezeli wady i usterki nadaja si¢ do usunigcia, moze odmdéwic¢ odbioru do czasu
usuniecia wad i usterek;

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem,
wynagrodzenie;

Zamawiajacy

moze  obnizyé  odpowiednio

b.jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstagpi¢é od umowy Ilub zada¢ wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
usterki i wady nadajace] si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej usterki i wady
w okresie gwarancji Zamawiajgcy moze:

a) zgdac usunigcia usterki i wady wyznaczajac Wykonawcey odpowiedni termin;;

b) zadal zaptaty odszkodowania do wysokodci utraconej wartosci  uzytkowej,
estetycznej i techniczne;j.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosSci odbioru bedzie spisany protokél, zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomicnia Zamawiajacego o usunieciu wad
i usterek oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt
jako wadliwych. Usunigcie wad i usterek strony potwierdza protokolarnie.

. O wykryciu wady lub usterki w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajgcy obowigzany
jest zawiadomi¢ Wykonawce na piS$mie. Istnienie wady i usterki strony potwierdza
protokolarnie, uzgadniajgc sposéb i termin nieodptatnego usuniecia wady.

. Wykonawca w ciagu 14 dni od daty stwierdzenia wady lub usterki przystapi do jej
usunigcia. Do usunigcia usterek zagrazajacych bezpicczenstwu ludzi Wykonawca przystapi
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty stwierdzenia wady.

. W przypadku nie usuniecia wad lub usterki przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
wady i usterki usunie Zamawiajacy, obcigzajagc pelnymi kosztami ich usunigcia
Wykonawcg. Nie spowoduje to utraty uprawnien rekojmi lub gwarancji. Wykonawca
o$wiadcza, ze wyraza zgode na ewentualne wykonanie zastepeze:

1...Wykonawca

moze

§ 11 Podwykonawey

powierzy¢

wykonywanie

robét

objetych  przedmiotem  umowy
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podwykonawcom w catodci Iub czgsei.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow
dziatajgcych na jego rzecz jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Powierzenic Podwykonawcy
robdt nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za wykonanie jakichkolwiek obowiazkéw
przewidzianych Umowa lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez Podwykonawce
czesci rob6t w sposdb sprzeczny z wymaganiami- Zamawiajgcego okreslonymi w Umowie, na
zadanie Zamawiajacego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajacego Podwykonaweg
z terenu budowy.

...Do zawarcia przez Wykonawcg Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych wymagane jest
uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego. Przed udzieleniem zgody
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg w wersjl
elektronicznej, edytowalnej w programie MS Word wraz z czgscia dokumentacji obejmujacej
zakres prac objetych umows. Projekt Umowy o podwykonawstwo zawiera¢ bedzie wszystkie
istotne postanowienia Umowy, majace wplyw na zakres odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
z tytulu zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy od Wykonawcy, a w szczegdlnosci
zawieraé bgdzie postanowienie wskazujace wysoko$é wynagrodzenia Podwykonawcy.

...Zgoda Zamawiajgcego zostanie udzielona wytacznie, w przypadku gdy projekt umowy pomigdzy
Podwykonawcg a Wykonawca w spos6b odpowiedni uwzgledniaé bedzie postanowienia Umowy,
w szczegdlnosci dotyczace termindéw wykonywania robdt, terminéw odbioréw okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, zasad odpowiedzialnosci, a takze warunkow i zasad
platnosci  wynagrodzenia — w szczegblnosci zasady, zgodnie z kiorg termin zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy

| faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlane;.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawcg projektu umowy z

. Podwykonawca, wraz 7 czeécig dokumentacji dotyczaca wykonanych rob6t, nie zglosi na pismie

zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazil zgodg na zawarcie umowy z Podwykonawca.

... Wykonawca zobowiazuje si¢ do zamieszezenia w umowie z Podwykonawcg robot budowlanych,
nastepujacych klauzul umownych: '

a. zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcey za wady wykonanych robét nie
bedzie krétszy od zakresu i okresu odpowiedziaino$ci Wykonawey z tytutu
gwarancji jakoéci 1 rekojmi za wady okreslonego w Umowie,

b. Podwykonawca nie moze podzleci¢ wykonania rob6t dalszemu podwykonawcy
bez odrebnej pisemnej zgody Zamawiajacego i Wykonawcy,

¢c. zobowiazujgcych Podwykonawceg do pisemnego informowania Zamawiajgcego o
kazdej zaleglej ptatnoéci Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14
dni, liczac od dnia powstania zaleglosci,

d. zobowigzujgcych Podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnien
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Zamawiajgcemu, na kazde jego pisemne zadanie, dotyczacych prawidiowosci
wyplacania przez Wykonawcg wynagrodzenia, oraz przedkiadania w tym
zakresie odpowiednich dokumentdw,

e. zobowigzujacych Podwykonawce do jednoczesnego dorgczania Zamawiajgcemu
kopii wszystkich dokumentow kierowanych do Wykonawcy, zwiazanych z
nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

f. wymagajacych zgody Zamawiajacego na cesje praw wynikajgcych z umowy
podwykonawstwa, )

g. zobowigzujacych Podwykonawce do zachowania trybu i warunkéw opisanych w
niniejszym paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca.

..W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, Wykonawca dorgczy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
te] umowy. Zamawiajacy, w terminie ......... dni od doreczenia Umowy ¢ podwykonawstwo,
zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadku gdy nie spetnia ona wymogéw okreélonych
w pkt. 3 niniejszego paragrafu. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie ....... dni, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego. | '

..Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca a

Podwykonawea robot budowlanych ma odpowiednie zastosowanie takze w przypadku
kazdorazowej zmiany tej umowy.

...Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nieudzielenia zgody na podpisanie urnowy z

Podwykonawcg, jezeli z Dokumentacji Przetargowej wynika, ze okre$lony zakres robdt ma byé
wykonywany bezposrednio przez Wykonawce.

..Procedura dotyczgca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca a

Podwykonawca, opisana w niniejszym paragrafie, znajduje zastosowanie rowniez do udzielenia
przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie umowy pomiedzy Podwykonawcg robdt budowlanych a
dalszym podwykonawca robdt budowlanych. ‘

10. Na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia zgloszenia zadania, Wykonawca dostarczy

11.

zestawienic Podwykonawcdw robdt budowlanych wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich
wykonania, wysokosci wymagalnych i niewymagalnych naleznosci oraz innych dokumentéw
niezbgdnych dla oceny stanu rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcami robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnoéé z
oryginatem kopii zawartych Uméw o podwykonawstwo, kiérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi — w rozumieniu, odpowiednio: art. 2 pkt 2 i pkt 8 Pzp — oraz ich zmian, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem Uméw o warto§ci mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy oraz
Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ
. e [T



............................................................... ), jako niepodlegajacy niniejszemu

obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w powyzszym zdaniu , nie dotyczy Umédw o
podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 (pigédziesigt tysigcy 00/100) ziotych,

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ustugi
— w rozumieniu, odpowiednio: art. 2 pkt 2 i pkt 8 Pzp — Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo pod rygorem

wystapienia o zaplatg kary umownej.

§ 12 Zmiany w umowie

1. Zgodnic z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty w szczegolnodci w zakresie:

1) Terminu realizacii zaméwienia; termin realizacji zamowienia moze ulec zmianie w
przypadku:

a)

b)

c)

d)

g)

zaistnienia okolicznodci zawartych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zaméwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

z powodu wystgpienia dodatkowych okolicznodci, a niemozliwych do
przewidzenia (przed zawarciem umowy) przez doswiadczonego wykonawce robot,

z powodu okolicznosci sily wyzszej, przez ktérg strony beda rozumie¢ np.
wystgpienie zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktdrego
nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig, W szczegOlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu, ludzi lub grozacego powstaniem szkody
w znacznych rozmiiarach;

z powodu szczeghlnie niesprzyjajacych — warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

wykopalisk uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, niewypatow
i niewybuchow;

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) oraz warunkéw terenowych, w szczegélnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;
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h) jezeli wystapia zmiany bgdace nastgpstwem okolicznodci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

—wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego;
—koniecznosci usunigcia blgddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

i) jezeli powstana okolicznosci bedgce nastepstwem dzialania organdw
administracji, w szczegdlnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termin6w wydawania przez
organy administracji decyzji itp.;

— odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek bledéw w dokumentacji projektowej;

j)  jezeli powstaty konieczne zmiany technologiczne, w szczegélnoéci koniecznosci
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,

k) opdinienia Zamawiajgcego, jezeli takie opéznienie jest lub bedzie miato wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu nast¢pujacych zobowigzan:

—przekazania terenu budowy;

—przekazania dokumentacji budowy (pozwolenie na budowe, dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych, innych  wymaganych
przepisami, do ktérych zamawiajgcy byt zobowigzany);

—przekazanie dokumentdéw zamiennych budowy lub usuniecia wad w
dostarczanej dokumentacji projektowe;;

—kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, ale w takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji.

2) Wynagrodzenia za przedmiot zamdéwienia; wynagrodzenie wykonawcy moze ulec
zmianie w szeczegllnosci w przypadku niewykonania lub zaniechania wykonania
nicktorych prac objgtych umowa.

3) Przedstawiciela wykonawcy, tj. kierownika budowy; wykonawca moze zmienic
kierownika budowy, przy czym osoba ta bedzie posiadala co najmniej takie same
kwalifikacje jak poprzedni kierownik. '

4) Przedstawiciela Zamawiajacego, tj. Inspektora nadzoru inwestorskiego; Zamawiajacy
moze zmieni¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym osoba ta bedzie posiadata
co najmniej takie same kwalifikacje jak poprzedni inspektor nadzoru inwestorskiego.

2. Przedluzenie terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastapic¢ o okres uzasadniony
przyczynami zmiany terminu, o ktérych mowa w ust.1 pkt.1.
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§ 13 Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacemu do dnia zakorficzenia robét, o ktorych mowa w § 1 umowy przystuguje
prawo do odstapienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robdt w ciggu 14 dni

kalendarzowych od zawarcia umowy i pomimo wezwania i wyznaczenia
dodatkowego 14-dniowego terminu nie przystapit do ich wykonania.

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwa

dtuzej niz 14 dni i pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego
terminu nie przystapit do ich wykonania.

3) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czesel umowy. '

2. Odstqpleme od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powmno nastgpi¢ w formie pisemnej
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od otrzymania przez drugg stron¢ o$wiadczenia o rozwiazaniu
umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt
inwentaryzacji robét w toku wedlug stanu na dziefi odstapienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstgpita od umowy;

Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru rob6t przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez strong
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy;

Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione;

Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za kiore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych,

b) dokonania zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstgpienia,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.
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§ 14 Postanowienia koncowe

. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w ninicjszej umowie begda miaty
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami), ustawy z
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 ze
zmianami) oraz kodeksu cywilnego

. Strony umowy zobowiazuja si¢ do powiadomienia na piSmie drugiej Strony o kazdej
zmianie adresu, numeru telefonu lub e-maila.

. W przypadku nie zrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone
pod adres wskazany w niniejsze] umowie uwaza si¢ za dorgczone.

. Ewentualne spory mogace powstaé na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddaja
pod rozstrzygniecie sgdom powszechnym wiasciwym ze wzgledu na siedzibg
Zamawiajgcego.

. Adresy stron do dorgczen:
1) Zamawiajgcego:

Jarociniskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0., ul. .T. Kosciuszki 18,
63-200 Jarocin

2) Wykonawecy:

.........................................................................................................

6. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci..
7. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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