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Załącznik nr 4  

PROJEKT 

Umowa nr…………… 

w sprawie wykonania robót budowlanych 

 

zawarta dnia  ……………... w rezultacie  rozstrzygnięcia postępowania przetargowego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 

ze zmianami) pomiędzy: 

Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Jarocinie  

z siedzibą w 63-200 Jarocin, ul. T. Kościuszki 18 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 0000183634, NIP: 617-19-47-353, REGON: 250962515, 

kapitał zakładowy 29.880.000,00 PLN, reprezentowaną przez:  

Prezesa Zarządu – Jerzego Wolskiego 

zwaną dalej ,,Zamawiającym”, 

a 

…………………… ……………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej ,,Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

 

 

 

§ 1 Zakres umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające 

na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych - mieszkania komunalne, w 

tym socjalne w miejscowości Wilczyniec gm. Jarocin, dz. nr 4/10. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją 

projektową, SIWZ, ofertą i harmonogramem rzeczowo – finansowym (zatwierdzonym 

przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy w sprawie wykonania robót 

budowlanych). 

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do uzyskania prawomocnego 

pozwolenia na użytkowanie. 
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§ 2 Terminy realizacji umowy 

1. Strony ustalają terminy realizacji: 

1) rozpoczęcie realizacji robót, o których mowa w § 1 umowy nastąpi w dniu 

protokolarnego przekazania placu budowy; 

2) przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, po 

przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru projektu 

organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy – jeśli jest wymagane; 

3) nieprzedłożenie w/w dokumentu w terminie wskazanym w ust. 1 pkt. 2) skutkować 

będzie opóźnieniem w przekazaniu terenu budowy i będzie traktowane jako powstałe 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 

2. Zakończenie realizacji robót, o których mowa w § 1 umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru robót, wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie włącznie, nastąpi w terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r.      

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 Wykonawcy nie przysługuje prawo do 

odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 

4. W przypadku opóźnienia lub zagrożenia opóźnieniem w stosunku do harmonogramu prac 

ze strony Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału i 

przyspieszenia rytmu prac, aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. 

Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba że 

niezwłocznie uzasadni, że termin wykonania świadczenia nie jest niczym zagrożony. W 

przypadku braku podjęcia odpowiednich działań przez Wykonawcę, Zamawiający ma 

prawo do zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu 

podmiotowi w celu odrobienia spóźnienia, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

 

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy  na  łączną kwotę brutto 

…………………………………..zł - w tym należny podatek VAT (słownie brutto: 

………………………………………………………………………...….) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za 

całkowite i kompletne (stałe i wiążące do zakończenia realizacji przedmiotu umowy), tzn. 

zgodnie z celem przedmiotowej umowy, wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

Ustalona wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależna od rozmiaru 

wykonanych robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę 

kosztów ich realizacji. 

3. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury końcowej. 
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4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi oryginał protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń potwierdzony przez inspektora nadzoru 

wraz z pozwoleniem na użytkowanie, wymaganymi załącznikami  oraz pisemne 

oświadczenia podwykonawców, z którymi bezpośrednio rozlicza się Wykonawca, iż ich 

roszczenia finansowe związane z realizacją niniejszego przedmiotu umowy zostały w 

całości zapłacone przez Wykonawcę stosowanie do § 3 ust. 11 i 12. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny  

NIP 617-19-47-353 

6. Zapłata wynagrodzenia, wynikająca z faktury nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej 

wpływu do Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

7. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez konieczności podpisu 

odbiorcy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT w terminach określonych 

przepisami prawa. 

9. Załącznikiem do faktury będzie przedłożone przez Wykonawcę, oświadczenie podpisane 

przez Wykonawcę i podwykonawców o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy 

wobec podwykonawców przy realizacji umowy wraz z dowodem potwierdzającym 

zapłatę. 

10. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 

9, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek, umniejszone o 

kwotę odpowiadającą sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców w 

odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o 

dokonaniu zapłaty. Zobowiązania te ureguluje Zamawiający przez przekazanie ich 

bezpośrednio na rachunek podwykonawców. 

11. Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcom zostaną potrącone z należności 

Wykonawcy. 

12. Roboty dodatkowe, nieprzewidziane w dokumentacji Wykonawca wykona na podstawie 

pisemnej zgody wyrażonej przez Zamawiającego w oparciu o protokół konieczności przy 

udziale inspektora nadzoru i rozliczy je na zasadach wzajemnie uzgodnionych  

w dodatkowej umowie zawartej na wykonanie robót dodatkowych z zastosowaniem 

stawek i narzutów podanych w ofercie. 

13. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty konieczne ze względu  

na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Jeżeli konieczność wykonania tych 

robót wystąpi z przyczyn zależnych od Wykonawcy, nie przysługuje jemu prawo do 

otrzymania wynagrodzenia za wykonanie tych robót.  

 

§ 4 Obowiązki stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) przekazania Wykonawcy egzemplarza projektu technicznego najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy, 
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2) przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni po zawarciu umowy  

i przedłożeniu przez Wykonawcę zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru   

projektu organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy, 

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

4) zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z niniejszą umową 

potwierdzone protokołem odbioru. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa; 

2) przedłożenia do sprawdzenia i zatwierdzenia Zamawiającemu, nie później niż  

w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, projektu harmonogramu rzeczowo – 

finansowego w wersji papierowej i elektronicznej. Po uwzględnieniu uzasadnionych 

uwag Zamawiającego i naniesieniu wynikających z nich poprawek, złożenie 

Zamawiającemu uzgodnionej wersji harmonogramu rzeczowo – finansowego.  

Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo - 

finansowego stanowić on będzie podstawę organizacji i koordynacji prac 

budowlanych;      

3) protokolarnego przejęcia terenu budowy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 – 3,  

4) zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia oraz zabezpieczenia na koszt 

własny terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, a w szczególności zapewnienia 

należytego ładu i porządku oraz przestrzegania przepisów BHP, zapewnienia 

ochrony p.poż. na terenie budowy; 

5) sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót 

budowlanych; 

6) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności  

i zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie budowy; 

zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami  

i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu; 

7) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy; 

8) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające  

w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez 

Wykonawcę, 

9) ubezpieczenia budowy z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone 

przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników        

Zamawiającego i osób postronnych, 

10) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

otoczeniu - jeśli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy; 
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11) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 

oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz 

odpadów na koszt własny, 

12) wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub 

konieczność zapobieżenia awarii, 

13) bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych 

wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót, 

14) wyznaczenia miejsca na zaplecze, zorganizowania zaplecza budowy;  

15) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej 

oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót. Rozliczenie 

kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza 

odliczającego, natomiast koszt zużycia energii elektrycznej wg wskazań licznika 

energii elektrycznej.  

16) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych 

robót oraz poniesienia kosztów z tym związanych; 

17) załatwienia wszystkich formalności i poniesienia kosztów związanych z budową 

w tym w szczególności zakup materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotu 

zamówienia; 

18) załatwienia wszelkich formalności i poniesienia wszystkich kosztów związanych              

z zajęciem pasa drogowego, jeśli taka konieczność wystąpi; 

19) opracowania tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas robót i poniesienia 

wszystkich kosztów z tym związanych; 

20) oznakowanie robót zgodnie z tymczasowym projektem organizacji ruchu na 

własny koszt; 

21) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 

poz.  21 ze zmianami) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zmianami) oraz zapewnienia na 

własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji; 

22) odtworzenia na własny koszt nawierzchni ulic i chodników, uszkodzonych  

w związku z prowadzonymi pracami w ramach przedmiotowej umowy; 

23) zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub 

ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru; 

24) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót 

przed ich zniszczeniem; 

25) natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 

wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót 

zgłaszanych do odbioru. W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami Wykonawca 

przekaże protokół odbioru, podpisany przez przedstawiciela zarządcy danej sieci; 

26) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia                              

w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; 
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27) dostarczenia Zamawiającemu zaświadczenia wydanego przez Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie w zakresie stanu sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych w obrębie prowadzonych prac,  

28) dbania o należyty porządek na terenie budowy; 

29) użycia w zakresie realizacji przedmiotu umowy materiałów spełniających 

wymagania określone obowiązującymi przepisami oraz posiadającymi stosowne 

certyfikaty (aprobaty techniczne itp.) i na żądanie Zamawiającego przedstawić 

dokumenty poświadczające jakość stosowanych materiałów; 

30) udzielenia pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy; 

31) dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia, że podczas prowadzenia robót 

budowlanych Wykonawca nie naruszył sieci drenarskiej; 

32) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji robót;   

33) przedstawienia Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca szczegółowego 

pisemnego raportu z realizacji inwestycji, w zakresie ilości i rodzaju wszystkich 

wykonanych robót na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej w formie ustalonej  

z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym; 

34) uporządkowania na własny koszt terenu po zakończeniu robót, jak również 

usuwania na bieżąco na własny koszt gruzu powstałego w trakcie realizacji prac; 

35) do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i reprezentowania Zamawiającego w 

kontaktach z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru w celu uzyskania 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca wskaże zamawiającemu 

osobę, która będzie występowała przed właściwym organem administracyjnym jako 

pełnomocnik Zamawiającego i któremu Zamawiający zobowiązany jest udzielić 

pełnomocnictwa do reprezentowania go w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie. Za działania tego pełnomocnika odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 

 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uszkodzenia punktów granicznych przez 

Wykonawcę w czasie prowadzenia przez niego robót budowlanych, Zamawiający zleci ich 

wznowienie na koszt Wykonawcy. 

4. Zaistnienie okoliczności wskazanych w § 4 ust. 3 powoduje, iż Wykonawca jest 

zobowiązany do bezzwłocznego uregulowania wszelkich należności wynikających  

z uszkodzenia punktów granicznych oraz punktów osnowy geodezyjnej, na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca w dniu przejęcia terenu, na którym ma być 

realizowany przedmiot umowy, dokona sprawdzenia stanu punktów, o których mowa w § 4 

ust. 3. Nie zgłoszenie uszkodzeń tych punktów w dniu następnym, powoduje uznanie, że 

wszelkie ich uszkodzenia, powstały na skutek działań Wykonawcy. Na powyższe 

Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu nadzoru nad kolizjami z istniejącą 

infrastrukturą znajdująca się w pasie drogowym.  
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7. Po zakończeniu prac, Wykonawca  zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wykonania 

zadania do odbioru technicznego.  

 

§ 5 Przedstawiciele stron 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego, którym jest 

………………………. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 443 ze  zmianami). 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń 

związanych  

z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, 

projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy …………………… 

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1409 ze 

zmianami). 

4. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek wydelegowania przedstawiciela  

na narady koordynacyjne. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom 

przez niego upoważnionym, a szczególnie przedstawicielom autora dokumentacji 

projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy 

oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje 

się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy. 

 

§ 6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy tj. …………….. zł (słownie: 

…………………………………………...…..) w formie ……………………………….….. 

2. Część zabezpieczenia tj. 70% zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po 

końcowym odbiorze, a pozostałe 30% zostaje zatrzymane do pokrycia roszczeń w ramach 

rękojmi. Zostaną one zwrócone w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. Dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną  

z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami). 

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

§ 7 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót, objętych umową. 
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2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) roboty objęte umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane  

z przeprowadzaniem robót,  

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z 

prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

3. Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ponosi w stosunku do osób 

trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom,  

w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, 

przy użyciu których Wykonawca wykonuje roboty. W przypadku wystąpienia w/w osób 

trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym 

kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 

4. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej 

w dniu przekazania terenu budowy. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót 

 

§ 8 Gwarancja i rękojmia  

1. Podpisanie przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego jest 

równoznaczne z udzieleniem gwarancji jakości w wymiarze …. lat, zadeklarowanym  

w trakcie przetargu na wykonane roboty, w zakresie wad przedmiotu umowy, licząc od 

dnia odbioru końcowego. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi, w zakresie mogących wystąpić wad  

w przedmiocie umowy na okres ............... miesięcy. Okres rękojmi zaczyna obowiązywać 

Wykonawcę od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.  

3. W okresie rękojmi i gwarancji, wady i usterki będą zgłaszane Wykonawcy pocztą 

elektroniczną na adres e-mail:…………………………………. i telefonicznie na numer 

……………….. lub faksem na nr ………………….wraz z krótkim opisem. Wykonawca 

jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie powyższych 

danych kontaktowych, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.  

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie bez 

względu na związane z tym koszty. 

5. W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 

naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 ust. 2  pkt. 1 lit. b. 

6. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający, niezależnie 

od uprawnień przysługujących mu na podstawie § 8 ust. 5, może je usunąć na koszt 

Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji  

i rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z tego 

uprawnienia.  

7. Strony ustaliły następujący tryb postępowania przy usuwaniu przez Wykonawcę wad  

i usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji: 
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1) bezzwłocznie – tj. w terminie 3 dni, licząc od dnia następującego po dniu w którym 

dokonano pisemnego powiadomienia Wykonawcy, usuwane będą: 

a) usterki i wady stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa, 

b) usterki i wady powodujące uciążliwości dla użytkowników, 

2) pozostałe usterki usuwane będą w terminach ustalonych w trakcie przeglądów 

komisyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, jednak nie 

dłuższych niż 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu  

w którym dokonano pisemnego powiadomienia Wykonawcy. 

 

§ 9 Kary umowne 

1. Strony uprawnione są do naliczania kar umownych w następujący sposób: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia (brutto) opisanego § 3 ust. 1 umowy  za każdy 

dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonego od dnia 

wyznaczonego na wykonanie robót do dnia faktycznego odbioru, jeżeli 

opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy;  

b) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia (brutto) opisanego § 3 ust. 1 umowy  za każdy 

dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek, liczonego od dnia wyznaczonego na 

wykonanie usunięcia wad i usterek do dnia faktycznego ich usunięcia; 

c) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia (brutto) opisanego § 3 ust. 1 umowy  za 

spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

dłuższej niż 5 dni, za każdy dzień przerwy, począwszy od szóstego dnia 

przerwy, 

d) w wysokości 10% wynagrodzenia opisanego (brutto) w § 3 ust. 1 umowy, w 

przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych 

w § 13 ust. 1 pkt 1 oraz w § 13 ust. 1 pkt 2, 

e) za wykonanie czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy przez inną  

osobę  niż  zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 2 % 

wynagrodzenia (brutto), o którym   mowa w §3 ust 1 niniejszej umowy, 

f) za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia przez Wykonawcę należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,1% za każdy dzień 

opóźnienia; 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 

0,5% za każdy brak przedłożenia umowy; 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% za każdy brak przedłożenia 

umowy; 

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 0,5% za każdy brak przedłożenia umowy; 
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2) Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych: 

a. za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia (brutto) opisanego § 3 

ust. 1 umowy  za każdy dzień opóźnienia; 

b. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego –w 

wysokości 10% wynagrodzenia (brutto) opisanego § 3 ust. 1 umowy, za 

wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. (tekst Jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  ze  

zmianami). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

ewentualnych roszczeń z tytułu kar umownych. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 

w przypadku gdy powstała szkoda przewyższać będzie wysokość zastrzeżonej kary 

umownej. 

 

§ 10 Odbiór robót 

 1. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy, wskazany w § 1 niniejszej 

umowy z uwzględnieniem § 3 ust. 3-6, obejmujący również uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie,. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez inspektora nadzoru 

oraz przedstawicieli Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia 

wykonanego przedmiotu umowy. 

 Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu: 

1) dokumentację powykonawczą; 

2) atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia; 

3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót 

branżowych objętych zamówieniem; 

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

5) rozliczenia pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną mu w ramach umowy  

ze stosownym uzasadnieniem. 

 Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone, a wyposażenie dostarczone  i nie 

będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji 

powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego. 

 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone albo wyposażenie nie 

zostało dostarczone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości 

dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 

ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 
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 Za datę zakończenia robót oraz dostarczenia wyposażenia przyjmuje się datę 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego. 

 Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i wyposażenia oraz sporządzi protokół  

z przyjęcia robót po spełnieniu wymagań określonych w ust. 3 lub 4. 

 Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi zwoła coroczną komisję celem wykazania 

ewentualnych usterek ujawnionych w trakcie eksploatacji obiektu stanowiącego przedmiot 

umowy. 

 Zamawiający zwoła, przed upływem okresu gwarancji, komisję odbioru dla ustalenia 

warunków odbioru ostatecznego. 

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót,  w tym związanych z usunięciem 

wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi. Przedmiotem odbioru ostatecznego jest 

całość inwestycji. 

 W razie stwierdzenia istnienia wad lub usterek podczas czynności odbioru ostatecznego 

Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad i usterek,  

o których mowa w ust. 9. 

 Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady lub usterki, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu  

usunięcia wad i usterek; 

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie; 

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi. 

 W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze 

usterki i wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej usterki i wady  

w okresie gwarancji Zamawiający może: 

a) żądać usunięcia usterki i wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin;; 

b) żądać zapłaty odszkodowania do wysokości utraconej wartości  użytkowej, 

estetycznej i technicznej. 

 Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.  

 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad  

i usterek oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót 

jako wadliwych. Usunięcie wad i usterek  strony potwierdzą protokolarnie. 
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 O wykryciu wady lub usterki w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający obowiązany 

jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady i usterki strony potwierdzą 

protokolarnie, uzgadniając sposób i termin nieodpłatnego usunięcia wady.  

 Wykonawca w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia wady lub usterki przystąpi do jej 

usunięcia. Do usunięcia usterek zagrażających bezpieczeństwu ludzi Wykonawca przystąpi 

nie później niż w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia wady. 

 W przypadku nie usunięcia wad lub usterki przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, 

wady i usterki usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia 

Wykonawcę. Nie spowoduje to utraty uprawnień rękojmi lub gwarancji. Wykonawca 

oświadcza, że wyraża zgodę na ewentualne wykonanie zastępcze.  

 

§ 11 Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót objętych przedmiotem umowy 

podwykonawcom w całości lub części. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców 

działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie Podwykonawcy 

robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie jakichkolwiek obowiązków 

przewidzianych Umową lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez Podwykonawcę 

części robót w sposób sprzeczny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie, na 

żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę 

z terenu budowy. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych wymagane jest 

uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. Przed udzieleniem zgody 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą w wersji 

elektronicznej, edytowalnej w programie MS Word wraz z częścią dokumentacji obejmującej 

zakres prac objętych umową. Projekt Umowy o podwykonawstwo zawierać będzie wszystkie 

istotne postanowienia Umowy, mające wpływ na zakres odpowiedzialności Zamawiającego  

z tytułu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy, a w szczególności 

zawierać będzie postanowienie wskazujące wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy. 

4. Zgoda Zamawiającego zostanie udzielona wyłącznie, w przypadku gdy projekt umowy pomiędzy 

Podwykonawcą a Wykonawcą w sposób odpowiedni uwzględniać będzie postanowienia Umowy, 

w szczególności dotyczące terminów wykonywania robót, terminów odbiorów określonych w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, zasad odpowiedzialności, a także warunków i zasad 

płatności wynagrodzenia – w szczególności zasady, zgodnie z którą termin zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej. 

Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z 

Podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonanych robót, nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w umowie z Podwykonawcą robót budowlanych, 

następujących klauzul umownych: 

a) zakres i okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady wykonanych robót nie 

będzie krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

gwarancji jakości i rękojmi za wady określonego w Umowie, 

b) Podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót dalszemu podwykonawcy 

bez odrębnej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy, 

c) zobowiązujących Podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego o 

każdej zaległej płatności Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 

dni, licząc od dnia powstania zaległości, 

d) zobowiązujących Podwykonawcę do udzielania pisemnych wyjaśnień 

Zamawiającemu, na każde jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości 

wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz przedkładania w tym 

zakresie odpowiednich dokumentów, 

e) zobowiązujących Podwykonawcę do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu 

kopii wszystkich dokumentów kierowanych do Wykonawcy, związanych z 

nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia, 

f) wymagających zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy 

podwykonawstwa, 

g) zobowiązujących Podwykonawcę do zachowania trybu i warunków opisanych w 

niniejszym paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą. 

6. . W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, Wykonawca doręczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

tej umowy. Zamawiający, w terminie ……… dni od doręczenia Umowy o podwykonawstwo, 

zgłosi pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadku gdy nie spełnia ona wymogów określonych 

w pkt. 3 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie ……. dni, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

7. . Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a 

Podwykonawcą robót budowlanych ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku 

każdorazowej zmiany tej umowy. 

8. . Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zgody na podpisanie umowy z 

Podwykonawcą, jeżeli z Dokumentacji Przetargowej wynika, że określony zakres robót ma być 

wykonywany bezpośrednio przez Wykonawcę. 

9. . Procedura dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a 

Podwykonawcą, opisana w niniejszym paragrafie, znajduje zastosowanie również do udzielenia 
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przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą robót budowlanych a 

dalszym podwykonawcą robót budowlanych. 

10. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, Wykonawca dostarczy 

zestawienie Podwykonawców robót budowlanych wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich 

wykonania, wysokości wymagalnych i niewymagalnych należności oraz innych dokumentów 

niezbędnych dla oceny stanu rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami robót budowlanych. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartych Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi – w rozumieniu, odpowiednio: art. 2 pkt 2 i pkt 8 Pzp – oraz ich zmian, w terminie 7 dni 

od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem Umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz 

Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ 

(tj. ……………………………..…… 

……………………………………………………………..), jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w powyższym zdaniu , nie dotyczy Umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych, 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub usługi 

– w rozumieniu, odpowiednio: art. 2 pkt 2 i pkt 8 Pzp – Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

 

§ 12 Zmiany w umowie 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  

2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty w szczególności w zakresie: 

 

1)  Terminu realizacji zamówienia; termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w 

przypadku: 

a) zaistnienia okoliczności zawartych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te 

zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

c) z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do 

przewidzenia (przed zawarciem umowy) przez doświadczonego wykonawcę robót, 

d) z powodu okoliczności siły wyższej, przez którą strony będą rozumieć np. 

wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego 

nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego 
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bezpośrednio życiu lub zdrowiu, ludzi lub grożącego powstaniem szkody  

w znacznych rozmiarach; 

e)  z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób  

i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

f)   wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, niewypałów  

i niewybuchów; 

g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych 

(kategorie gruntu, kurzawka itp.) oraz warunków terenowych, w szczególności 

istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

h) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: 

 wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

 konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 

i)  jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów 

administracji, w szczególności: 

 przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 

organy administracji decyzji itp.; 

 odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; 

j)  jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności konieczności 

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem projektu; 

k) opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na 

wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań:  

 przekazania terenu budowy; 

 przekazania dokumentacji budowy (pozwolenie na budowę, dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych 

przepisami, do których zamawiający był zobowiązany); 

 przekazanie dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w 

dostarczanej dokumentacji projektowej; 

 kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami, ale w takim przypadku zmiany w umowie zostaną 

ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 

2) Wynagrodzenia za przedmiot zamówienia; wynagrodzenie wykonawcy może ulec 

zmianie w szczególności w przypadku niewykonania lub zaniechania wykonania  

niektórych prac objętych umową. 
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3)  Przedstawiciela wykonawcy, tj. kierownika budowy; wykonawca może zmienić 

kierownika budowy, przy czym osoba ta będzie posiadała co najmniej takie same 

kwalifikacje jak poprzedni kierownik. 

4) Przedstawiciela Zamawiającego, tj. Inspektora nadzoru inwestorskiego; Zamawiający 

może zmienić Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym osoba ta  będzie posiadała 

co najmniej takie same kwalifikacje jak poprzedni inspektor nadzoru inwestorskiego. 

2. Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić o okres uzasadniony 

przyczynami zmiany terminu, o których mowa w ust.1 pkt.1. 

 

§ 13 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu do dnia zakończenia robót, o których mowa w § 1 umowy przysługuje 

prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy: 

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od zawarcia umowy i pomimo wezwania i wyznaczenia 

dodatkowego 14-dniowego terminu nie przystąpił do ich wykonania.  

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni i pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego 

terminu nie przystąpił do ich wykonania. 

3) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej  

i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy: 

1) w terminie 7 dni od otrzymania przez drugą stronę oświadczenia o odstąpieniu 

umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, która odstąpiła od umowy; 

3) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez stronę 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy; 

4) Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone  

lub wzniesione; 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych, 
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b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 14 Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 

zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), ustawy z 

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 443 ze zmianami) 

oraz kodeksu cywilnego 

2. Strony umowy zobowiązują się do powiadomienia na piśmie drugiej Strony o każdej 

zmianie adresu, numeru telefonu lub e-maila. 

3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone  

pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

4. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają 

pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

5. Adresy stron do doręczeń: 

1) Zamawiającego: 

Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 18, 

63-200 Jarocin 

2) Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………… 

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 


