JARQCINSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLFCZNEGO

Sp.z0.0. .
63- 200Jaroc'I)n ul, T. Koscluszki 18 : Zatgcznik nr 4
R: 250062515, NIP 617-13-47<353 PROJEKT
Umowanr,..............
w sprawie wykonania rob6t budowlanych
zawarta dnia  ...eeeeeieenenen w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego

przeprowadzonego w trybic przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
ze zmianami) pomigdzy:

Jarocinskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. w Jarocinie
z siedziba w 63-200 Jarocin, ul. T. Kosciuszki 18 zarejestrowana w Sadzie Rejonowym
Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem KRS: 0000183634, NIP: 617-19-47-353, REGON: 250962515,
kapitat zaktadowy 29.880.000,00 PLN, reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu — Jerzego Wolskiego

zwana dalej ,Zamawiajacym”,

................................................................................................................

zwanym dalej ,,Wykonawesy”,

o nastepujacej tresei:

§ 1 Zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7 (wedlug dokumentacji
projektowej) o 25 lokalach w miejscowosci 63-200 Jarocin, przy os. Rzeczypospolitej gm.
Jarocin, dz. nr 952/10, 954/14, 954/15.

2. Wykonawca oswiadcza, Zze przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnic z dokumentacjg
projektowa, SIWZ, oferta i harmonogramem rzeczowo — finansowym (zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy w sprawie wykonania robét
budowlanych).

3. Wrykonawca zobowiazuje si¢ w ramach niniejszej umowy do uzyskania prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.




§ 2 Terminy realizacji umowy
1. Strony ustalajg terminy realizacji:

1) rozpoczecie realizacji robdt, o ktérych mowa w § 1 umowy nastgpi w dniu
protokolarnego przekazania placu budowy;

2) przekazanie placu budowy nastgpi w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy, po
przedlozeniu przez Wykonawce 1 zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru projektu
organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy — jesli jest wymagane;

3) nieprzedlozenie w/w dokumentu w terminie wskazanym w ust. 1 pkt. 2) skutkowac
bedzie opdznieniem w przekazaniu terenu budowy i bedzie traktowane jako powstale
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

2. Zakonczenie realizacji robot, o ktdérych mowa w § 1 umowy i zgloszenie przez Wykonawcg
gotowosci do odbioru robdt, wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie wlgcznie, nastapi w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

3. Po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.

4. W przypadku opOZnienia lub zagrozenia opdZnieniem w stosunku do harmonogramu prac
ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcey zwigkszenia potencjatu i
przyspieszenia rytmu prac, aby $wiadczenie zostalo wykonane w umdéwionym terminie.
Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obciaza Wykonawcg, chyba ze
niezwlocznie uzasadni, ze termin wykonania swiadczenia nie jest niczym zagrozony. W
przypadku braku podjecia odpowiednich dziatari przez Wykonawcg, Zamawiajacy ma
prawo do zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu
podmiotowi w celu odrobienia spdZnienia, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgodg.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Ustala sie wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy na  laczng kwotg brutto
......................................... zt - w tym nalezny podatek VAT (stlownie brutto:

2. Wynagrodzenie, o kiérym mowa w ust. 1 stanowi pelne wynagrodzenie Wykonawcy za
catkowite i kompletne (stale i wigzace do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy), tzn.
zgodnie z celem przedmiotowej umowy, wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru
wykonanych robdt budowlanych i innych éwiadczen oraz ponoszonych przez wykonawce
kosztow ich realizacji.

3. Rozliczenie Wykonawcy nastgpi na podstawie faktury koncowe;.




10.

11

12.

13.

Podstawe do wystawicnia faktury koncowej stanowi oryginal protokotu odbioru
koficowego przedmiotu umowy bez zastrzezef potwierdzony przez inspektora nadzoru
wraz 7z pozwoleniem na uzytkowanie, wymaganymi zalgcznikami  oraz pisemne
o$wiadczenia podwykonawcéw, z ktdrymi bezposrednio rozlicza sig¢ Wykonawca, iz ich
roszczenia finansowe zwigzane z realizacja niniejszego przedmiotu umowy zostaly w
caloéci zaptacone przez Wykonawce stosowanie do § 3 ust, 111 12.

Zamawiajacy o$wiadcza, Ze jest platnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny
NIP 617-19-47-353

Zaplata wynagrodzenia, wynikajgca z faktury nastapi w terminie 30 dni od dnia jej
wptywu do Zamawiajacego, na rachunck bankowy Wykonawcy wskazany na fakiurze.

Zamawiajacy wyraza zgode na wystawienie faktur VAT bez koniecznoéci podpisu
odbiorcy.

Wykonawca jest zobowiazany do wystawienia faktury VAT w terminach okreslonych
przepisami prawa.

Zatacznikiem do faktury bedzie przedlozone przez Wykonawceg, o$wiadczenie podpisane
przez Wykonawce i podwykonawcoéw o braku zobowigzan finansowych Wykonawcy
wobec podwykonawcoéw przy realizacji umowy wraz z dowodem potwierdzajgcym
zaptate.

W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawceg o$wiadczenia, o kidrym mowa w § 3 ust.
9, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek, umniejszone o
kwote odpowiadajgca sumie zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcoéw w
odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedlozyt dokumentéw $wiadczgcych o
dokonaniu zapfaty. Zobowigzania te ureguluje Zamawiajagcy przez przekazanie ich
bezposrednio na rachunek podwykonawcow.

Kwoty wyplacone przez Zamawiajacego podwykonawcom zostana potrgcone z naleznosci
Wykonawcy.

Roboty dodatkowe, nieprzewidziane w dokumentacji Wykonawca wykona na podstawie
pisemnej zgody wyrazonej przez Zamawiajacego w oparciu o protokot koniecznosci przy
udziale inspektora nadzoru i rozliczy je na zasadach wzajemnie uzgodnionych
w dodatkowej umowie zawartej na wykonanie robdt dodatkowych z zastosowaniem
stawek i narzutéw podanych w ofercie.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie wykonaé roboty konieczne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Jezeli koniecznos¢ wykonania tych
rob6t wystgpi z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, nie przystuguje jemu prawo do
otrzymania wynagrodzenia za wykonanie tych robét.



14. Zamawiajacy oswiadcza, Ze jest deweloperem w rozumieniu ustawy z 16 wrzesnia 2011
roku, o ochronie praw nabywcow lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (jest
jednolity: Dz.U. z 2016 r, poz. 555 ze zmianami). Zamawiajgcy zawart z Bankiem umowe
o prowadzenie zamknigtego rachunku powierniczego, na podstawie ktérej Bank wyptaca
deweloperowi $rodki pienigzne wplacone przez nabywce lokalu mieszkalnego na
zamkniety mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego
umowy przenoszace] na nabywcg prawo, o ktérym mowa wart. 1 wyze] powolanej
ustawy, w stanie wolnym od obcigzen, praw i roszczen oséb trzecich, z wyjatkiem
obcigzen na ktoére wyrazit zgodg¢ nabywca. W zwigzku z czym, Wykonawcy zostanie
wyplacone wynagrodzenie za wykonanie zamdwienia z rachunku powierniczego, z
uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

15. W przypadku, gdy kwota wynikajaca z zawartych przez zamawigjacego umow
deweloperskich bedzie nizsza od wynagrodzenia Wykonawcey, Zamawiajacy zaplaci
brakujaca kwot¢ wynagrodzenia ze $rodkéw wiasnych, z uwzglgdnieniem postanowient
niniejszego paragrafu.

§ 4 Obowiazki stron
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1)  przekazania Wykonawcy egzemplarza projektu technicznego najpdzniej w dniu
zawarcia umowy,

2)  przekazania terenu budowy w terminie do 7 dmni po zawarciu umowy
i przedlozeniu przez Wykonawce zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
projektu organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy,

3)  zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4)  zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z niniejsza umows
potwierdzone protokotem odbioru.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

2)  przedtozenia do sprawdzenia i zatwierdzenia Zamawiajgcemu, nie poZniej niz
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, projektu harmonogramu rzeczowo —
finansowego w wersji papierowej i elektronicznej. Po uwzglednieniu uzasadnionych
uwag Zamawiajacego 1 naniesieniu wynikajacych z nich poprawek, zlozenie
Zamawiajagcemu uzgodnionej wersji harmonogramu rzeczowo — finansowego.
7 dniem zatwierdzenia przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo -
finansowego stanowi¢ on bedzie podstawe organizacji i koordynacji prac
budowlanych;

3)  protokolarnego przejecia terenu budowy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 -3,

4)  zagospodarowania oraz wlasciwego oznaczenia oraz zabezpieczenia na koszt
wilasny terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, a w szczegdlnosci zapewnienia
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5)

6)

7)
8)

9

10)

1)

12)
13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

nalezytego fadu i porzadku oraz przestrzegania przepiséw BHP, zapewnienia
ochrony p.poz. na terenic budowy;

sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot
budowlanych;

zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci
i zapewnienia bezpieczenstwa oséb znajdujacych si¢ na terenie budowy;
zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami
i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu;

ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy;

ponoszenia odpowiedzialnodci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace
w zwiazku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez
Wykonawcg, '

ubezpieczenia budowy z tytulu odpowiedzialnodci za wypadki i szkody wyrzadzone
przy realizacji prac, w tym ubezpieczenia wlasnych pracownikéw, pracownikéw
Zamawiajgcego i 0s6b postronnych,

zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposdrednim
otoczeniu - jesli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcych przedmiot niniejszej
UmMowy;

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwania niepotrzebnych urzadzefi pomocniczych, zbednych materiatléw oraz
odpadow na koszt wlasny,

wykonania na koszt wlasny prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii, ‘

bezzwlocznego powiadamiania na pismie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
wydarzeniach i okolicznoéciach moggcych wplynac¢ na op6znienie robét,

wyznaczenia miejsca na zaplecze, zorganizowania zaplecza budowy;

zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robot. Rozliczenie
kosztow zuzycia wody odbywaé si¢ bgdzie na podstawie wskazah wodomierza
odliczajacego, natomiast koszt zuzycia energii elektrycznej wg wskazan licznika
energii elektrycznej.

zapewnienia obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych
robdt oraz poniesienia kosztoéw z tym zwiazanych;
zatatwienia wszystkich formalnoéci i poniesienia kosztéw zwiazanych z budows

w tym w szczegllnosci zakup materialdw niezbednych dla realizacji przedmiotu
zaméwienia;

zalatwienia wszelkich formalnosdci i poniesienia wszystkich kosztéw zwiazanych
z zajeciem pasa drogowego, jesli taka konieczno$¢ wystapi;

opracowania tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas rob6t i poniesienia
wszystkich kosztéw z tym zwigzanych;



20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)

28)

29)
30)

31)
32)

33)

oznakowanie robdt zgodnie z tymczasowym projektem organizacji ruchu na
wlasny koszt,

postgpowania z odpadami powstaltymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013
poz. 21 ze zmianami) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zmianami) oraz zapewnienia na
wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

odtworzenia na whasny koszt nawierzchni ulic i chodnikéw, uszkodzonych
w zwigzku z prowadzonymi pracami w ramach przedmiotowej umowy;

uwzgledniania zalecen nabywcow lokali mieszkalnych, z ktérymi Zamawiajacy
zawart umowe deweloperska, dotyczacych zmian w stosunku do projektu w lokalu
jedli zmiany te sg dopuszczalne na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa
oraz niniejszej umowy oraz nie powoduja zwickszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, polegajacych w szczegblnosci na: zmianie $cian dziatowych,
instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym punkcie
moga zosta¢ wykonane wylgcznie po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.,

zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru;

przerwania robdt na zgdanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania rob6t
przed ich zniszczeniem;

natychmiastowego przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
wraz. z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidlowego wykonania robét
zgtaszanych do odbioru. W przypadku wystgpienia kolizji z sieciami Wykonawca
przekaze protoko6t odbioru, podpisany przez przedstawiciela zarzadcy danej sieci;

pisemnego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego, uczestniczenia
w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad;

dostarczenia Zamawiajgcemu zaswiadczenia wydanego przez Przedsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. w Jarocinie w zakresie stanu sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych w obrgbie prowadzonych prac,

dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy;

uzycia w zakresie realizacji przedmiotu umowy materiatdéw spemiajgcych
wymagania okreslone obowigzujgcymi przepisami oraz posiadajgcymi stosowne
certyfikaty (aprobaty techniczne itp.) i na zadanie Zamawiajgcego przedstawic
dokumenty poswiadczajace jakos¢ stosowanych materiatow;

udzielenia pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy;

dostarczenia Zamawiajacemu os$wiadczenia, 7e podczas prowadzenia robot
budowlanych Wykonawca nie naruszyt sieci drenarskiej;

natychmiastowego usunigcia wszelkich szkdéd i awarii spowodowanych przez
Wykonawceg w trakcie realizacji robot;



34) przedstawienia Zamawiajacemu na koniec kazdego miesigca szczegélowego
pisemnego raportu z realizacji inwestycji, w zakresie iloéci i rodzaju wszystkich
wykonanych robdt na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej w formie ustalonej
z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym;

35) wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku i wszystkich
pomieszczen.

36) uporzadkowania na wilasny koszt terenu po zakoficzeniu robdt, jak réwniez
usuwania na biezgco na wlasny koszt gruzu powstatego w trakcie realizacji prac;

37) do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i reprezentowania Zamawiajacego w
kontaktach z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru w celu uzyskania
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca wskaze zamawiajgcemu
osobg, ktora bgdzie wystgpowala przed wiasciwym organem administracyjnym jako
pelnomocnik Zamawiajacego i ktéremu Zamawiajgcy zobowigzany jest udzielié
petnomocnictwa do reprezentowania go w postgpowaniu o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie. Za dzialania tego pelnomocnika odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uszkodzenia punktéw granicznych przez
Wykonawce w czasie prowadzenia przez niego robét budowlanych, Zamawiajacy zleci ich
wznowienie na koszt Wykonawcy.

Zaistnienie okolicznosci wskazanych w § 4 ust. 3 powoduje, iz Wykonawca jest
zobowigzany do bezzwlocznego uregulowania wszelkich nalezno$ci wynikajgcych
z uszkodzenia punktéw granicznych oraz punktéw osnowy geodezyjnej, na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze Wykonawca w dniu przejecia terenu, na ktérym ma byé
realizowany przedmiot umowy, dokona sprawdzenia stanu punkiow, o kitérych mowa w § 4
ust. 3. Nie zgloszenie uszkodzeri tych punktéw w dniu nastgpnym, powoduje uznanie, ze
wszelkie ich uszkodzenia, powstaly na skutek dziatah Wykonawcy. Na powyzsze
Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca poniesic wszystkie koszty z tytulu nadzoru nad kolizjami z istniejaca
infrastruktura znajdujgca si¢ w pasie drogowym.

Po zakonczeniu prac, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia wykonania
zadania do odbioru technicznego.

8§ 5 Przedstawiciele stron

. Zamawiajacy powoluje  inspekfora nadzoru inwestorskiego, ktérym  jest
............................ Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 443 ze zmianami).



. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecefi
zwigzanych

z jakoscig i iloscia robdt, ktdre sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa,
projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ....ceveeinvaiacnnaene.
dziatajacy w granicach umocowania okreélonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze
zmianami).

. Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawcg obowiazek wydelegowania przedstawicicla
na narady koordynacyjne.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, a szczegllnie przedstawicielom autora dokumentacii
projektowe]j oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dost¢pu na teren budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje
sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

§ 6 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot UMOWY tf. .eveevvvurecncnn 71 (stownie:

. Cze$¢ zabezpieczenia tj. 70% zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 30 dni po
koficowym odbiorze, a pozostate 30% zostaje zatrzymane do pokrycia roszczefi w ramach
rekojmi. Zostang one zwrdcone w ciggu 14 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.

. Dopuszcza si¢ zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
z form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien
Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).

. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 7 Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnieé w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t, objetych umowa.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) roboty objete umows, materialy, sprzet 1 inne mienie zwigzane
Z przeprowadzaniem robot,
b) odpowicdzialnoé¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszezeSliwych

wypadkéw dotyczace pracownikéw i oséb trzecich, powstale w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.



Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ponosi w stosunku do osdb
frzecich pelna odpowiedzialno$é za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom,
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,
przy uzyciu ktérych Wykonawca wykonuje roboty. W przypadku wystgpienia w/w 0sdb
trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazuje sie
niezwlocznie zwrédci¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym
kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami zastepstwa procesowego.

Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu najpézniej
w dniu przekazania terenu budowy. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot

§ 8 Gwarancja i rekojmia

Podpisanie przez Wykonawce bezusterkowego protokolu odbioru koncowego jest
rownoznaczne z udzieleniem gwarancji jakosci w wymiarze .... lat, zadeklarowanym
w trakcie przetargu na wykonane roboty, w zakresie wad przedmiotu umowy, liczac od
dnia odbioru koncowego.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi, w zakresie mogacych wystapié wad
w przedmiocie umowy na okres ........ miesigcy. Okres rgkojmi zaczyna obowigzywal
Wykonawce od dnia podpisania protokou odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji, wady i usterki bedy zglaszane Wykonawcy poczta
elektroniczng na adres e-maili...........coooiiiiiiii, i telefonicznie na numer
.................... lub faksem na nr ......................wraz z krotkim opisem. Wykonawca
jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o zmianie powyzszych
danych kontaktowych, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie bez
wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W przypadku nie usunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
naliczy¢ kare umowng zgodnie z § % ust. 2 pkt. 1 lit. b.

W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajacy, niezaleznie
od uprawniefi przystugujacych mu na podstawie § 8 ust. 5, moze je usungé na koszt
Wykonawcy z  zachowaniem  swoich praw  wynikajagcych z  gwarancji
i rekojmi. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z tego
uprawnienia. :

Strony ustality nastgpujacy tryb postepowania przy usuwaniu przez Wykonawcg wad
i usterek ujawnionych w okresie rgkojmi i gwarancji:

1) bezzwlocznie — tj. w terminie 3 dni, liczac od dnia nastgpujacego po dniu w ktérym
dokonano pisemnego powiadomienia Wykonawcy, usuwane bgda:

a) usterki i wady stanowiace zagrozenie dla bezpieczenstwa,

b) usterki i wady powodujace ucigzliwosci dla uzytkownikow,



1.

2) pozostate usterki usuwane beda w terminach ustalonych w trakcie przegladow
komisyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, jednak nie
dluzszych niz 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia nastepujacego po dniu
w ktérym dokonano pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

§ 9 Kary umowne

Strony uprawnione sg do naliczania kar umownych w nastgpujacy sposob:

1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare; umownag:

a) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia (brutto) opisanego § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzieh opoézZznienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonego od dnia
wyznaczonego na wykonanie robdt do dnia faktycznego odbioru, jezeli
opd7nienie powstato z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

b)w wysokoéci 0,5 % wynagrodzenia (brutto) opisanego § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opdZnienia w usunigciu wad i usterek, liczonego od dnia wyznaczonego na
wykonanie usuniecia wad i usterek do dnia faktycznego ich usunigcia,

cyw wysokoéei 0,5 % wynagrodzenia (brutto) opisanego § 3 ust. 1 umowy za
spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcey,
dtuzszej niz 5 dni, za kazdy dzien przerwy, poczgwszy od szdstego dnia
przerwy,

d)w wysokosci 10% wynagrodzenia opisanego (brutto) w § 3 ust. 1 umowy, w
przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych
w § 13 ust. 1 pkt 1 oraz w § 13 ust. 1 pkt 2,

e)za wykonanie czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy przez inng

osobe niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokosci 2 %
wynagrodzenia (brutto), o ktérym mowa w §3 ust 1 niniejszej umowy,

f)yza opdznienie w zaplacie wynagrodzenia przez Wykonawce naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1% za kazdy dzien
opdzmienia;

g)za nieprzedlozenic do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0,5% za kazdy brak przediozenia umowy;

h)za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodnoéé z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% za kazdy brak przedtozenia
umowy;

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 0,5% za kazdy brak przedtozenia umowy;

2) Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego kar umownych:



a.  za opGznienie w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia (brutto) opisanego § 3
ust. 1 umowy za kazdy dzief opdznienia;

b. 'z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —w
wysokodei 10% wynagrodzenia (brutto) opisanego § 3 ust. 1 umowy, za
wyjatkiem wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145 ustawy
Prawo zaméwien publicznych. (tekst Jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
Z¢ zmianami).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
ewentualnych roszczen z tytutu kar umownych.

Strony  zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
w przypadku gdy powstata szkoda przewyzsza¢ bedzie wysoko$¢ zastrzezonej kary
umownej.

§ 10 Odbior robot

1. Przedmiotem odbioru koficowego jest przedmiot umowy, wskazany w § 1 niniejszej
umowy z uwzgiednieniem § 3 ust. 3-6, obejmujacy rowniez uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie,. Data podpisania protokotu odbioru koficowego przez inspektora nadzoru
oraz przedstawicieli Zamawiajgcego jest data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
Protokdt odbioru koncowego stanowié¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.

Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koficowego robdt Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu.:

1) dokumentacj¢ powykonawcza;
2} atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan, a w szczegdinosci protokoly odbioru robot
branzowych objetych zamdwieniem,;

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

5) rozliczenia pemej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy
ze stosownym uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakoficzone, a wyposazenie dostarczone 1 nie
bedzie mial zastrzezei, co do kompletnoseci i prawidtowosci dokumentacii
powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koficowego.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze roboty nie zostaly zakonczone albo wyposazenie nie
zostalo dostarczone lub bedzie mial zastrzezenia, co do kompletnosci i prawidlowosci
dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy termin
ponownego ztozenia przez Wykonawcg wniosku o dokonanie odbioru koficowego.

Za date zakonczenia rob6t oraz dostarczenia wyposazenia przyjmuje si¢ datg
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koficowego.



10.

11.

12,

13.

14.

15.

Zamawiajacy dokona odbioru koficowego robét i wyposazenia oraz sporzadzi protokét
z przyjgcia robdt po spelnieniu wymagan okreslonych w ust. 3 lub 4.

Zamawiajacy w okresie gwarancji i rekojmi zwola coroczng komisje celem wykazania
ewentualnych usterek ujawnionych w trakcie eksploatacji obiektu stanowigcego przedmiot
umowy.

Zamawiajgcy zwola, przed uptywem okresu gwarancji, komisje odbioru dla ustalenia
warunkéw odbioru ostatecznego. :

Odbidr ostateczny polega na ocenic wykonanych robdt, w tym zwigzanych z usunigciem
wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi. Przedmiotem odbioru ostatecznego jest
catos¢ inwestycji.

W razie stwierdzenia istnienia wad lub usterek podczas czynnosci odbioru ostatecznego
Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru ostatecznego robot w ciagu 14 dni
kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawce o usuni¢eiu wad i usterek,
o ktérych mowa w ust. 9.

Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajgcemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i usterki nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwié¢ odbioru do czasu
usuniecia wad i usterek;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a. jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢  odpowiednio
wynagrodzenie;

b.jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze odstapié od umowy lub 2Zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
usterki 1 wady nadajacej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej usterki i wady
w okresie gwarancji Zamawiajgcy moze:

a) Zzadaé usuniecia usterki i wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin;;

b) 7ada¢ zaplaty odszkodowania do wysokosci utracongj wartosci  uzytkowej,
estetycznej i techniczne;j.

Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokél, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad
i usterek oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych. Usunigcie wad i usterek strony potwierdzg protokolarnie.

O wykryciu wady lub usterki w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy obowiazany
jest zawiadomi¢ Wykonawc¢ na piSmie. Istnieniec wady i usterki strony potwierdza
protokolarnie, uzgadniajgc sposéb i termin nieodptatnego usunigcia wady.
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16.

17.

Wykonawca w ciagu 14 dni od daty stwierdzenia wady lub usterki przystapi do jej
usuniecia. Do usuniecia usterek zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi Wykonawca przystapi
nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty stwierdzenia wady.

W przypadku nie usunigcia wad lub usterki przez Wykonawcg w uzgodnionym terminie,
wady i usterki usunic Zamawiajacy, obciazajac pelnymi kosztami ich usunigcia
Wykonawce. Nie spowoduje to utraty uprawnien rgkojmi lub gwarancji. Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgodg na ewentualne wykonanie zastgpcze.

§ 11 Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzyé wykonywanie rob6t objetych przedmiotem umowy
podwykonawcom w catoécei Iub czgsei

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow
dziatajacych na jego rzecz jak za wiasne dzialania lub zaniechania. Powierzenie Podwykonawcy
robét nie zwalnia Wykonawcey z odpowiedzialnosci za wykonanie jakichkolwiek obowigzkdéw
przewidzianych Umowa lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez Podwykonawcg
czesci robét w sposdb sprzeczny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Umowie, na
zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce
z terenu budowy.

3. Do zawarcia przez Wykonawcg Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych wymagane jest
uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego. Przed udzieleniem zgody
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt umowy 2z Podwykonawcy w  wersji
elektronicznej, edytowalnej w programie MS Word wraz z czgscig dokumentacji obejmujace]
zakres prac objetych umowa. Projekt Umowy o podwykonawstwo zawiera¢ bedzie wszystkie
istotne postanowienia Umowy, majace wpltyw na zakres odpowiedzialno$ci Zamawiajacego
z tytulu zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy od Wykonawcy, a w szczegdlnosci
zawieraé bedzie postanowienie wskazujace wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcey.

4, Zgoda Zamawiaja,cego- zostanie udzielona wylacznie, w przypadku gdy projekt umowy pomigdzy
Podwykonawcg a Wykonawcg w sposob odpowiedni uwzglgdnia¢ bgdzie postanowienia Umowy,
w szczegoblnodci dotyczace terminéw wykonywania robét, terminéw odbioréw okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, zasad odpowiedzialnodci, a takze warunkow i zasad
platnosci wynagrodzenia — w szczegolnosci zasady, zgodnie z kibrg termin zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlane;.
Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawcg projekiu umowy z
Podwykonawca, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonanych robot, nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazil zgodg na zawarcie umowy z Podwykonawca.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zamieszczenia w umowie z Podwykonawca rob6t budowlanych,
nastepujacych klauzul umownych:



a) zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robét nie
bedzie krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady okre$lonego w Umowie,

b) Podwykonawca nie moze podzlecié¢ wykonania robot dalszemu podwykonawcy
bez odrebnej pisemnej zgody Zamawiajacego 1 Wykonawcy,

c) zobbwiqzujqcych Podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajacego o
kazdej zaleglej platno$ci Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14
dni, liczac od dnia powstania zaleglosci,

d)zobowigzujacych Podwykonawcg do udzielania pisemnych wyjasnien
Zamawiajacemu, na kazde jego pisemne zadanie, dotyczacych prawidlowosci
wyplacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedkladania w tym
zakresie odpowiednich dokumentéw,

e) zobowigzujacych Podwykonawce do jednoczesnego dorgezania Zamawiajgcemu
kopii wszystkich dokumentéw kierowanych do Wykonawcy, zwiazanych z
nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia, ‘

f) wymagajacych zgody Zamawiajacego na cesjg¢ praw wynikajacych z umowy
podwykonawstwa,

g) zobowigzujacych Podwykonawce do zachowania trybu i warunkéw opisanych w
niniejszym paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca.

...W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca dorgczy Zamawiajgcemu podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
tej umowy. Zamawiajacy, w terminie ......... dni od doreczenia Umowy o podwykonawstwo,
zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadku gdy nie spetnia ona wymogéw okreslonych
w pkt. 3 niniejszego paragrafu. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie ....... dni, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

...Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawcg robdt budowlanych ma odpowiednie zastosowanie takze w przypadku
kazdorazowej zmiany tej umowy.

...Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nieudzielenia zgody na podpisanic umowy z
Podwykonawca, jezeli z Dokumentacji Przetargowej wynika, ze okreslony zakres robot ma by¢é
wykonywany bezposrednio przez Wykonawcg.

...Procedura dotyczagca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawca a
Podwykonawcg, opisana w niniejszym paragrafie, znajduje zastosowanie rowniez do udzielenia
przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie umowy pomigdzy Podwykonawcg robdt budowlanych a
dalszym podwykonawca robdt budowlanych.
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10. Na zadanic Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia zgloszenia zgdania, Wykonawca dostarczy
zestawienie Podwykonawcéw rob6t budowlanych wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich
wykonania, wysoko$ci wymagalnych i niewymagalnych naleznosci oraz innych dokumentow
niezbednych dla oceny stanu rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcami robét budowlanych.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartych Umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi — w rozumieniu, odpowiednio: art. 2 pkt 2 i pkt 8 Pzp — oraz ich zmian, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem Uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz
Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przédmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ
(G
....................................................................... ), jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w powyzszym zdaniu , nie dotyczy Uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 (pigédziesiat tysigcy 00/100) zlotych,

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, jezeli termin =zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ushugi
— w rozumieniu, odpowiednio: art. 2 pkt 2 i pkt 8 Pzp — Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;.

§ 12 Zmiany w numowie

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwieni publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowiefi zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty w szczego6lnodei w zakresie: '

1) Terminu realizacji zamdéwienia; termin realizacji zamdéwienia moze ulec zmianie w
przypadku:

a) zaistnienia okolicznosci zawartych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych,

b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zaméwienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te
Zzmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

c¢) z powodu wystapienia dodatkowych okolicznosei, a niemozliwych do
przewidzenia (przed zawarciem umowy) przez doswiadczonego wykonawce robot,

d) z powodu okolicznosci sily wyzZszej, przez ktéra strony beds rozumieé¢ np.
wystgpienie zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego
nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnodcia, w szczegdlnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu, ludzi lub grozacego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach;
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e) z powodu szczegélnie niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

f)  wykopalisk uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych, niewypatow
i niewybuchow;

g) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) oraz warunkéw terenowych, w szczegdlnosei
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

h) jezeli wystapia zmiany bedace nastgpstwem okolicznosei lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

—wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego;
—koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;

i) jezeli powstana okolicznosci bedgce nastgpstwem dzialania organéw
administracji, w szczegolnosci:

— przekroczenie zakredlonych przez prawo termindéw wydawania przez
organy administracji decyzji itp.;

— odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek bledéw w dokumentacji projektowej;

j)  jezeli powstaly konieczne zmiany technologiczne, w szczegolnosci koniecznosci
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe] w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu;

k) opbznienia Zamawiajacego, jezeli takie opdZnienie jest iub bedzie miato wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu nast¢pujgcych zobowigzaf:

—przekazania terenu budowy;

—przekazania dokumentacji budowy (pozwolenie na budowe, dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych, innych  wymaganych
przepisami, do ktérych zamawiajacy byl zobowigzany);

—przekazanie dokumentéw zamiennych budowy lub usunigcia wad w
dostarczanej dokumentacji projektowej;

—kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, ale w takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji.

2) Wrynagrodzenia za przedmiot zamdwienia; wynagrodzenie wykonawcy moze ulec
zmianie w szczegOlnosci w przypadku niewykonania lub zaniechania wykonania
niektérych prac objetych umowa.

3) _Przedstawiciela wykonawcy, tj. kierownika budowy; wykonawca moze zmienié
kierownika budowy, przy czym osoba ta bgdzie posiadala co najmniej takie same
kwalifikacje jak poprzedni kierownik.
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4) Przedstawiciela Zamawiajgcego. tj. Inspekiora nadzoru inwestorskiego; Zamawiajgcy
moze zmienié Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym osoba ta bedzie posiadata
co najmniej takie same kwalifikacje jak poprzedni inspektor nadzoru inwestorskiego.

- 2. Przedluzenie terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o okres uzasadniony
przyczynami zmiany terminu, o ktérych mowa w ust.1 pkt.1.

§ 13 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu do dnia zakonficzenia robdt, o ktérych mowa w § 1 umowy przystuguje
prawo do odstapienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu 14 dni
kalendarzowych od zawarcia umowy i pomimo wezwania i wyznaczenia
dodatkowego 14-dniowego terminu nie przystapit do ich wykonania.

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac i przerwa ta trwa
dluzej niz 14 dni i pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego
terminu nie przystapit do ich wykonania.

3) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czesci umowy.

2. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastapi¢ w formie pisemne;j
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy:

1) w terminie 7 dni od otrzymania przez drugg strong oswiadczenia o odstapieniu
umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy protokél
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienta;

2) Wrykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstapita od umowy;

3) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez strong
o$wiadczenia o odstapienin od umowy;

4) Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione;

5) Zamawiajacy w razic odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robodt przerwanych,

b) dokonania zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia,

¢) przejecia od Wykonawcey pod swdj dozér terenu budowy.

A ”
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§ 14 Postanowienia koncowe

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy .z 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamdéwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), ustawy z
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 443 ze zmianami)
oraz kodeksu cywilnego

2. Sirony umowy zobowigzuja sie do powiadomienia na piSmie drugiej Strony o kazdej
zmianie adresu, numeru telefonu lub e-maila. :

3. W przypadku nie zrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone
pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sig za dorgczone.

4. Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddaja
pod rozstrzygniecie sadom powszechnym whasciwym ze wzgledu na siedzibg
Zamawiajacego.

5. Adresy stron do dorgczen:
1} Zamawiajacego:

Jarocinskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0., ul. T. Kosciuszki 18,
63-200 Jarocin

2) Wykonawcy:
6. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

- 7. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy _ Wykonawca




