STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : ADD-001-001 KOBRA wer. 9.2

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: BUDYNKI WIELORODZINNE - ETAP C
Obiekt: BUDYNKI WIELORODZINNE - ETAP C
Adres: OSIEDLE RZECZYPOSPOLITEJ W JAROCINIE

Budowa drég manewrowych,parkingéw i chodnikéw - BUDYNEK 7

Inwestor : JAROCINSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
63-200 JAROCIN, UL. KOSCIUSZKI 18

Opracowat : Marcin Nowak Data : 2016-05-19



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : ADD-001-001 KOBRA wer. 9.2
Budowa drég manewrowych,parkingéw i chodnikéw - BUDYNEK 7
Budowa: BUDYNKIWIELORODZINNE - ETAP C
Obiekt: BUDYNKI WIELORODZINNE - ETAP C
Adres: OSIEDLE RZECZYPOSPOLITEJ W JAROCINIE
Data : 2016-05-19 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1. |KNR 201-0206-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 228,291 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownos$ci ponad 5 do 10 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il
2. |KNR 201-0214-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 275,351 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t - nastepne 4 km
3. | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 12,643 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
4. KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 194,500 | m
Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
5. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 394,500 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
6. | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 394,500 | m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 15 cm - stabilizacja gruntu cementem
wykonana w betoniarkach z dowiezieniem na teren budowy Rm=2,5MPa
7. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 394,500 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
8. | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 394,500 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 5 cm
9. KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 282,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
10. | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 112,500 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej
11.| KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 167,300 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypein.spoin zapr.cem.
12.| KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 238,200 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
13.| KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 238,200 | m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm - stabilizacja gruntu cementem
wykonana w betoniarkach z dowiezieniem na teren budowy Rm=1,5MPa
14. | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 238,200 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej

- Koniec wydruku ---




FORMULARZ OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.2

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: BUDYNKI WIELORODZINNE - ETAP C
Obiekt: BUDYNKI WIELORODZINNE - ETAP C
Adres: OSIEDLE RZECZYPOSPOLITEJ W JAROCINIE

Budowa drég manewrowych,parkingéw i chodnikéw - BUDYNEK 7

Inwestor : JAROCINSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
63-200 JAROCIN, UL. KOSCIUSZKI 18

(e o
AIES I wevvisiiisnnrssnis s n e
Wartos¢ kosztorysowa robot : ... zt
Podatek VAT .......... YWl s ————— zt
Wartos¢ robot ogotem : ... zt

Stownie :



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.2
Budowa drég manewrowych,parkingéw i chodnikéw - BUDYNEK 7
Budowa: BUDYNKI WIELORODZINNE - ETAP C
Obiekt: BUDYNKI WIELORODZINNE - ETAP C
Adres: OSIEDLE RZECZYPOSPOLITEJ W JAROCINIE
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ..o zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............. % od Robocizny [Kp_R] + .............. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzut zysku Z: .ooooveeeee. %od (R+Kp_R) + e, %od (M) + oo % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN & o
PRZEDMIAR INWESTORSKI
Data : 2016-05-19 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji \ llogé \ Jm. \ Cena jednostkowa Wartosé [ zH] \
1. KNR 201-0206-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 228,291 M3 s e ————

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. |l

Termin wykonania robot : 0d ..., A0 o

2. KNR 201-0214-04-10 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 275,351 M3 e s
Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5do 10 t -
nastepne 4 km

Termin wykonania robot : 0d ..o, A0 o

3. KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 12,643 M3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
Termin wykonania robot : 0d ..., A0 i

4. KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 194500 M e
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
Termin wykonania robot : 0d ..., A0 i

5. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 394,500 M2 e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V
Termin wykonania robot : 0d ..., A0 i

6. KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 394,500 M2 e

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 15 ¢cm - stabilizacja gruntu cementem
wykonana w betoniarkach z dowiezieniem na teren budowy Rm=2,5MPa

Termin wykonania robot : 0d ..., A0 i
7. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 394,500 M2 e
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
Termin wykonania robot : 0d ..., A0 o
8. KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 394,500 M2 e
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 5 cm
Termin wykonania robot : 0d ..., A0 o
9. KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 282,000 M2 e s
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
Termin wykonania robot : 0d ........cccovevvernerncrnerncrncrnen. A0 o
10. KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 112,500 M2 e
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej
Termin wykonania robot : 0d ..., A0
11. KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 167,300 M

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

Termin wykonania robot : 0d ..., A0 o




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.2
Budowa drég manewrowych,parkingéw i chodnikéw - BUDYNEK 7
Data : 2016-05-19 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llo$¢ ‘ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]
12. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 238,200 M2 e e
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V
Termin wykonania robot : 0d ..o A0 e
13. KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 238,200 M2 e e
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 10 cm - stabilizacja gruntu cementem
wykonana w betoniarkach z dowiezieniem na teren budowy Rm=1,5MPa
Termin wykonania robot 1 0d ..o A0 e
14. KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 238,200 M2 e e

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej

Termin wykonania robot 1 0d ..o A0 e

Warto$¢ kosztorysowa rohot




