
ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
KOBRA wer. 9.2Temat nr : ADD-001-001

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Budowa :  BUDYNKI WIELORODZINNE - ETAP C

Obiekt :  BUDYNKI WIELORODZINNE - ETAP C

Adres :  OSIEDLE RZECZYPOSPOLITEJ W JAROCINIE

Budowa dróg manewrowych,parkingów i chodników - BUDYNEK 7

Inwestor : JAROCIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
63-200 JAROCIN, UL. KOŚCIUSZKI 18

Opracował :  Marcin Nowak                    Data : 2016-05-19



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.2Temat nr : ADD-001-001

Budowa dróg manewrowych,parkingów i chodników - BUDYNEK 7 
Budowa :  BUDYNKI WIELORODZINNE - ETAP C 

Obiekt :  BUDYNKI WIELORODZINNE - ETAP C 
Adres :  OSIEDLE RZECZYPOSPOLITEJ W JAROCINIE

Data : 2016-05-19  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1. KNR  201-0206-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa 228,291 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. III

2. KNR  201-0214-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa 275,351 m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po

drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t - następne 4 km

3. KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa 12,643 m3

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem

4. KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa 194,500 m

Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

5. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 394,500 m2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

6. KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa 394,500 m2

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm - stabilizacja gruntu cementem

wykonana w betoniarkach z dowiezieniem na teren budowy Rm=2,5MPa

7. KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 394,500 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

8. KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa 394,500 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 5 cm

9. KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa 282,000 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

10. KNR  231-0511-03-10  IGM Warszawa 112,500 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej

11. KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa 167,300 m

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.

12. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 238,200 m2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

13. KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa 238,200 m2

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm - stabilizacja gruntu cementem

wykonana w betoniarkach z dowiezieniem na teren budowy Rm=1,5MPa

14. KNR  231-0511-03-10  IGM Warszawa 238,200 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej

- - -    Koniec  wydruku    - - - 



ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.2

 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

Budowa :  BUDYNKI WIELORODZINNE - ETAP C

Obiekt :  BUDYNKI WIELORODZINNE - ETAP C

Adres :  OSIEDLE RZECZYPOSPOLITEJ W JAROCINIE

Budowa dróg manewrowych,parkingów i chodników - BUDYNEK 7

Inwestor : JAROCIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

63-200 JAROCIN, UL. KOŚCIUSZKI 18

Wykonawca : ...................................................................................................................................

Adres :  ...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  .................................................................   zł

Wartość robót ogółem : .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 9.2

Budowa dróg manewrowych,parkingów i chodników - BUDYNEK 7 
Budowa :  BUDYNKI WIELORODZINNE - ETAP C 

Obiekt :  BUDYNKI WIELORODZINNE - ETAP C 
Adres :  OSIEDLE RZECZYPOSPOLITEJ W JAROCINIE

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

PRZEDMIAR  INWESTORSKI
Data : 2016-05-19  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1. KNR  201-0206-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   228,291 m3 ................................    ................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. III

Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

2. KNR  201-0214-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa   275,351 m3 ................................    ................................

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t -

następne 4 km 

Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

3. KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa   12,643 m3 ................................    ................................

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem 

Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

4. KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa   194,500 m ................................    ................................

Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

5. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa   394,500 m2 ................................    ................................

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:

I-IV 

Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

6. KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa   394,500 m2 ................................    ................................

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm - stabilizacja gruntu cementem

wykonana w betoniarkach z dowiezieniem na teren budowy Rm=2,5MPa

Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

7. KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa   394,500 m2 ................................    ................................

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

8. KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa   394,500 m2 ................................    ................................

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 5 cm

Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

9. KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa   282,000 m2 ................................    ................................

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

10. KNR  231-0511-03-10  IGM Warszawa   112,500 m2 ................................    ................................

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej

Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

11. KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa   167,300 m ................................    ................................

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.

Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 9.2

Budowa dróg manewrowych,parkingów i chodników - BUDYNEK 7 

Data : 2016-05-19  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

12. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa   238,200 m2 ................................    ................................

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:

I-IV 

Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

13. KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa   238,200 m2 ................................    ................................

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm - stabilizacja gruntu cementem

wykonana w betoniarkach z dowiezieniem na teren budowy Rm=1,5MPa

Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

14. KNR  231-0511-03-10  IGM Warszawa   238,200 m2 ................................    ................................

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej

Termin wykonania robót :   od  ...............................................   do  ...............................................

Wartość kosztorysowa robót


